

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI TARSIA

Provincia di COSENZA

PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE
AREE IN FRANA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO**

TAV. N°28

QUADRO ECONOMICO

Progettista

ing. Giuseppe Infusini



Il quadro economico finanziario della spesa prevista è il seguente

LAVORI:		
A1- Importo lavori a base d'asta	€ 500.000,00	
A2 -Oneri sicurezza non soggetti a r.d.	€ 12.600,00	
SOMMANO IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 512.600,00	€ 512.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1- I.V.A. su A1 + A2 (22%)	€ 112.772,00	
B2 -Spese tecniche per: Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, Piano part. espropri)	€ 35.000,00	
B3 -Spese tecniche per: Direzione lavori, contabilità, cert. reg. esecuzione, assistenza al collaudo, CSE	€ 33.800,00	
B4 -Relazione archeologica preliminare (compr.contr. previd.)	€ 1.200,00	
B5 - Studio geologico-tecnico	€ 5.000,00	
B6 - Indagini geologico-tecniche (I.V.A. compresa)	€ 11.000,00	
B7 – Ulteriori indagini resesi necessarie (I.V.A. compresa) (anno 2016- indagini georadar su nuova area in collasso)	€ 2.000,00	
B8 -Rilievi con GPS/Stazione totale e restituzione cartografica (I.V.A. compresa)	€ 4.700,00	
B9 –Rilievi con drone su parete inaccessibile oggetto di nuovo intervento e relativa restituzione cartografica (I.V.A. compresa)	€ 5.000,00	
B10 – Collaudo delle opere (compreso CNPAIA)	€ 4.000,00	
B11 – Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lvo 50/2016 (2% su A1+A2)	€ 10.252,00	
B12 – Spese AVCP	€ 350,00	
B13- Spese per pubblicità	€ 1.000,00	
B14 – Spese per commissioni di gara	€ 2.335,00	
B15 - Espropri, indennità di occupazione ed oneri connessi	€ 3.741,79	
B16 – Oneri previdenziali su spese tecniche (L. 335/95; 4% su B2+B3)	€ 2.752,00	
B17 – Contributo CNPAIA su spese tecniche (4% su B2+B3+B16)	€ 2.862,08	
B18 – Contributo EPAP previdenza geologi (2% su B5)	€ 100,00	
B19 – IVA spese tecniche (22% su B2+B3+B16+B17)	€ 16.371,10	
B20- IVA collaudo (22% su B10)	€ 880,00	
B21 – IVA studio geologico (22% su B5+B18)	€ 1.122,00	
B22 – IVA relaz. archeologica preliminare (22% su B4)	€ 264,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 256.501,97	€ 512.600,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 769.101,97



Il Progettista
(ing. Giuseppe Infusini)